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智能化系统工程施工合同

项目名称：秀逸苏杭商务楼智能化系统工程

发 包 人：连云港绿源置业有限公司
承 包 人:  

签订时间：二○一六年 月

智能化系统工程承包合同

发包人：连云港绿源置业有限公司    （以下简称甲方）

承包人：                          （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国招投标法》的规定，参照《安全防范技术规范》（GB50348-2004）、《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》及苏综治办【2010】100号《关于进一步加强全省城镇居民住宅小区安全技术防范设施和管理工作的指导意见》中相关标准，甲方通过招标竞标的方式择优选定施工队伍。现依据乙方提交的该工程最终版投标报价文件（包括设备清单及报价表）和甲方最后对深化设计施工图文件进行确认的基础上，确定由乙方对本工程实行深化设计及施工总承包。为明确工程内容及双方权利、义务，本着相互协作、紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《智能建筑工程质量验收规范》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合该工程具体情况，甲、乙双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。
一、工程概况

1 工程概况

1.1 工程名称：秀逸苏杭商务楼智能化系统工程

1.2 工程地点：新浦区科苑路东、凌州路南
1.3 工程内容

1.3.1本次智能化系统工程建设包括：闭路监控系统、停车场管理系统、门禁系统、机房及管线工程。

二、工程承包范围及承包方式

2 工程承包范围

2.1 承包范围：工程承包范围内容：商务楼闭路监控系统、停车场管理系统、门禁系统、机房及管线工程及各个系统的安装和调试。乙方施工前需在甲方规定时间内按甲方要求深化设计施工图，交甲方审核确认后方可施工，并向甲方提交六套完整的施工图。
3 工程承包方式

3.1 承包方式：该项目采取由乙方包深化设计、包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包主管部门验收通过的方式进行总承包。

3.2分包工程：未经甲方同意，乙方不得将本工程作任何形式的分包或转包，一经发现，甲方即行终止本合同，所造成的损失概由乙方承担，甲方并可追究乙方的法律责任。

3.3 乙方未经甲方同意擅自退场，造成的一切不良后果由乙方承担。

三、工程造价及工程价款的支付方式和结算方法

4 合同价款

4.1、合同总价：工程总价暂定为人民币：              （大写：     ）  

4.2、工程结算：固定单价(附秀逸苏杭商务楼智能化系统合同价工程量清单），工程量按实结算。

4.3、工程进度款支付：主要设备材料进场并经验收合格后付合同总价的30%；当期工程安装调试完毕并验收合格后,合同总价的70%；工程结算经审计核定后，满六个月后一周内付至审定价的90%；余款为质保金。保修期满工程质量符合要求则无息支付质保金。
4.4、甲方向乙方支付工程款时，乙方必须开具建安发票，甲方凭票付款，乙方付至95%以内审计款项时，须开具审计总价总额发票。

4.5、乙方同意每次工程款中40%承兑汇票、60%转帐支票。
4.6、工程质量、工期、安全履约保证金为拾万元整(在合同签订前三天内付至发包人指定账户)，工程完工后且无安全事故后退回履约保证金（履约保证金不计息退还）
四、词语定义

5 词语定义
5.1 项目经理：指乙方在合同中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

5.2 工程师：指本工程甲方委派的总工程师或甲方指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由双方在合同中约定。

5.3 工程：指双方在合同中约定的承包范围内的工程。

5.4 合同价款：指双方在合同或协议条款约定的各种取费标准计算的，甲方用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
5.5 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

5.6 费用：指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出。

5.7 工期：指双方在合同中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

5.8 开工日期：指双方在合同中约定的工程开工日期。

5.9 竣工日期：指双方在合同中约定，乙方完成承包范围内工程的竣工日期。

5.10 图纸：指由甲方提供或由乙方提供并经甲方批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

5.11 施工场地：指由甲方提供的用于工程施工的场所以及甲方在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
5.12 书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、
证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等可以有形地表现所载内容的形式。
5.13 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

5.14 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

5.15 不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或自然原因发生的火灾及六级以上的地震、八级以上持续二天的台风、250mm以上的持续24小时的大雨、暴雨等对工程造成损害的自然灾害。
5.16 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除期除外。)时限的最后一天的截止时间为当日24时。

5.17保修期：项目整体智能化工程综合验收合格，正式投入使用后两年内。

五、施工组织计划及工期

6 施工组织计划及工期

6.1 开工及工期

6.1.1 根据秀逸苏杭商务楼智能化系统工程的实际情况，开工日期以甲方下达的开工令为准；（具体施工日期随土建，不影响交工验收）智能化系统各分项工程须在土建工程竣工验收后进行竣工验收。

6.1.2不得影响招标人按时交付使用，未按招标人要求时间每拖延一天处以结算总价万分之二的违约处罚，由于甲方或不可抗力原因造成的拖延工期，由甲方视具体情况予以签证，适当延长工期。

 6.2 进度计划

6.2.1甲乙双方签订合同后，乙方应在15日内做出工程项目计划书、工程施工组织计划书，经甲方确认后方可实施。

6.2.2乙方应在每月25日前，将下月的工程进度计划提交甲方，甲方驻地工程师应在3个工作日内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

6.2.3乙方必须配合土建主体工程进度计划组织施工，接受甲方及总包单位对进度的检查、监督。

7 开工及延期开工

7.1甲方应当提前十天通知乙方正式开工日期。乙方不能按时开工，应当不迟于合同约定或甲方通知的开工日期5天前，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复乙方。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

8 暂停施工 

8.1 甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后24小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工。乙方实施甲方作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方应当在24小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后24小时内未予答复，乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿由此给乙方造成的损失，相应顺延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，赔偿由此给甲方造成的的损失，工期不予顺延。

9 工期延误 

9.1 因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：  

9.1.1甲方超过合同约定的付款日期十五天仍未支付工程进度款，致使施工不能正常进行 

9.1.2甲方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

9.1.3因甲方要求变更导致工程量增加；

9.1.4不可抗力因素；

9.1.5双方协商约定或甲方同意工期顺延的其他情况。

9.2乙方在上述条款规定的工期延误情况发生后3天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。超过3天乙方未向甲方提出报告，则视为未发生工期延误，甲方不予顺延工期。甲方在收到报告后3天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

10 工程竣工 

10.1乙方必须按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。 

10.2因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。 

10.3施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施、甲方为提前竣工提供的条件。

六、各方的权利义务

11 甲方权利义务

11.1甲方责任：

11.1.1 开工前向乙方提供施工所需水、电的接入点，保证施工期间的需要，水电费用由乙方承担。

11.1.2 开工前向乙方提供施工场地的相关情况和园区地下管线资料，对资料的真实准确性负责；

11.1.3协调乙方与相关施工单位的关系，监督、检查工程质量、进度，并指派专人负责；

11.1.4为乙方提供仓库一间，用于器材保管，费用乙方自理；

12 乙方权利义务 

12.1乙方责任： 

12.1.1 乙方独自承担优化设计责任，施工前将相关的深化设计施工图（甲方不再支付设计费用）、施工组织方案送甲方审查；

12.1.2 保证按时保质保量完成工程施工

12.1.3分部工程进度及施工现场管理，必须符合总包的要求。

12.1.4按时向甲方及丙方（两监理单位）提供月度工程进度计划及相应进度统计报表，并派项目经理参加每周的工程例会；

12.1.5 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方； 

12.1.6 服从甲方及总包各项管理。施工期间因乙方原因造成的施工质量、安全事故，由乙方自行负责。

12.1.7保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款； 

12.1.8工程器材未竣工验收交付给甲方之前，乙方负责保管，在乙方保管期间发生损坏，乙方负责出资维修；如因甲方提前使用造成损坏，由甲方承担维修费用。保修期内免费维修。

12.2 乙方未能履行上述条款的各项义务，造成甲方损失的，乙方赔偿甲方有关损失。

12.3 对甲方委托的物业管理公司技术管理人员按照甲方要求进行免费培训，保修期内对所有系统进行每年4次的全面测试，乙方需免费提供咨询服务，提供最新电子产品功能信息；提供最优方案。如因乙方未能及时提供各相关产品信息导致出现的失误，责任由乙方承担。

七、材料设备供应

13. 材料设备
13.1工程所需材料、设备等均按甲方招标书中指定的厂家、品牌、规格由乙方自行采购，但必须符合国家行业的相关标准和盐城市阜宁县政府部门的相关规定，主材必须向甲方提供小样，经甲方确认后方可使用。若个别材料变更，以甲方提前发出书面通知为准。如乙方使用假冒贴牌设备的除无偿更换为正品满足正常设计使用功能外，该项设备价格在结算时按60%折价结算以示惩处。

13.2乙方每进场一批材料、设备，必须提前八小时通知甲方工程部，每批材料、设备均须经监理、甲方工程部现场管理代表验收签字后方可准许使用，未经验收已使用的，将不予结算，对与设计和规范及清单要求不符的产品，甲方代表可拒绝验收，造成的损失由乙方负责。所有材料设备均须附有出厂合格证。

 13.3 材料设备的抽检：甲方有权对乙方施工现场的材料设备随时进行抽查并送检，由乙方负责送检和费用支付，如检验合格，检验费用由甲方负责，如检验不合格，乙方除无条件更换已进场材料及返工外，并承担由此引起的一切责任。

 13.4 施工中，由于甲方临时变更又未及时通知，导致乙方采购的材料、设备不适用，甲方需按材料设备的实际采购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方给予适当的补偿，不适用的材料设备由乙方自行处理。

八、质量和检验

14 工程质量 

14.1 工程质量标准的评定以国家相应规范标准及双方约定的质量标准为依据。

14.2 如甲乙方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构进行鉴定，由乙方先行垫付，责任界定清楚后，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，则由双方根据其责任分别承担。 

15 检查和返工 

15.1乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，并为检查检验提供便利条件。在施工中必须接受甲方、丙方的统一管理和质量监督，且每一工序完成后必须进行签证认可方能进行下道工序施工。

15.2工程质量达不到约定标准的部分，甲方工程师一经发现，应要求乙方拆除和重新施工，乙方应按要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。 

15.3 因甲方指令失误或其他非乙方原因发生的费用，由甲方承担相应责任。

16 隐蔽工程和中间验收 

16.1工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以内以书面形式通知甲方验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方在验收记录上签字后，乙方方可进行隐蔽和继续施工。如验收不合格，乙方须在甲方限定的时间内修改后重新通知甲方验收。 

16.2甲方不能按时进行验收的，应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过48小时。甲方未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。 

16.3经甲方验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收12小时后，甲方不在验收记录上签字，视为甲方已经认可验收记录，乙方可进行隐蔽或继续施工。 

17 重新检验

17.1甲方有权要求对已经隐蔽的工程重新检验，若检验合格，甲方承担由此发生的全部费用，赔偿由此给乙方造成的损失，并相应顺延工期；检验不合格，乙方承担发生的全部费用，赔偿由此给甲方造成的损失，工期不予顺延。

九、安全施工

18 安全施工与检查 

18.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

18.2 乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方及丙方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

19 安全防护

19.1 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方及总包提出安全防护措施，经甲方及丙方认可后实施。

20 事故处理 

20.1发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方及丙方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。 

20.2甲乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

十、工程变更

21 工程变更 

21.1施工中如甲方需变更原工程设计，应提前以书面形式向乙方发出变更通知。

21.2施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此造成甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。 

21.3乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经甲方同意。未经同意擅自更改或换用的，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。 

22 其他变更 

22.1 合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。 

23 确定变更价款 

23.1乙方在工程变更确定后7天内，提出变更工程价款的报告，报甲方确认纳入结算。

23.2甲方应在收到变更工程价款报告之日起30天内予以确认，甲方无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起30天后视为变更工程价款报告已被确认。 

23.3甲方不同意乙方提出的变更价款，按本合同关于争议的约定处理。

十一、竣工验收

24 竣工验收

24.1 竣工验收为分系统智能化系统竣工验收。

24.2 工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告；工程验收以国家有关标准规范以及甲方确认的工程施工图纸、设备说明书、项目施工方案及整体调试和验收计划、有关变更的书面文件为依据验收。

24.3 乙方应在本合同承包工程竣工验收之前20个日历天前将完整的、符合国家相关部门（由甲方提出，甲乙方协商）要求的相应工程技术资料（包括竣工图四份，不含结算的二份）提交给甲方进行审核，并在5个工作日审核完毕，乙方再将工程技术资料提交给相关部门（由甲方提出，甲乙方协商）检查。如果乙方的工程技术资料符合验收要求，则由甲方组织有关单位进行竣工验收。验收工作应在一周内进行。如果资料不符合验收要求，则由乙方在商定的期限内进行补充、完善后，再进行验收。并按最后验收合格的日期作为竣工日期，由此支付的一切费用均由乙方负责。甲方不按时验收，在以后检验时，如合格，则自乙方向甲方提供竣工报告起推后20天作为竣工日期。

24.4 工程竣工后，应绘制竣工图。工程变更不大的，由乙方在原施工图上加注说明，提交甲方存档。工程变更较大的，由乙方负责绘制竣工图。并提交四套竣工资料（含电子文件）

24.5工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，甲方不得使用。甲方强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由甲方承担责任。

24.6工程竣工验收符合合同规定的验收标准后，甲方不得因自身的其他经济纠纷拒绝付款给乙方，但如因乙方原因导致甲方被牵涉或可能被牵涉入其他经济纠纷（包括但不限于乙方拖欠工程材料款、工人工资等纠纷）的除外。

25 质量保修 

25.1本工程各单位工程保修期自通过竣工验收合格签字之日起计算，保修期为贰年；设备或子系统按厂家提供的保修条款执行，如果保修期低于二年则按照二年计算，高于二年以上以厂家为准，且须提供相关设备及子系统原厂家质保和售后服务说明。

25.2 保修责任范围：在接到甲方或者甲方委托的物业公司的保修电话后，两个小时内到场维修，凡属于乙方施工及乙方负责的器材质量原因造成的系统故障，属乙方保修责任范围，乙方免费维修。

十二、  违约和争议

26 违约 

26.1甲方违约。当发生下列情况时，甲方应承担违约责任，并赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的工期：

26.1.1 本合同第4.3条提到的甲方不按合同约定支付工程进度款，导致施工无法进行；

26.1.2 本合同第4.3条提到的甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款；

26.1.3 甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

甲方没有按照合同付款条件及时付款给乙方工程款项，每拖延一日，按照应付款项的万分之五支付违约金给乙方。
26.2乙方违约。当发生下列情况时，乙方承担违约责任，并赔偿因其违约给甲方造成的损失： 

26.2.1 因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工；

26.2.2 因乙方原因工程质量达不到合同约定的质量标准；

26.2.3 乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

按照甲、乙方约定的质量要求、竣工时间进行验收，乙方不保质、不按期竣工的，每逾期一日，乙方按工程合同总价的万分之五支付违约金给甲方。

按照甲乙方约定的时间设备未进场的，每逾期一日，乙方按工程合同总价的万分之五支付违约金给甲方。

乙方在接到甲方维修通知后，两小时内未到达现场进行维修，如不能按时维修的，如短时间内无法修理好的设备，乙方未提供备用件，影响业主使用的，乙方每逾期一日，方按工程合同总价的万分之五支付违约金给甲方。

26.2.4如因乙方原因导致甲方被牵涉入其他经济纠纷（包括但不限于乙方拖欠工程材料款、工人工资、业主投诉等纠纷），并造成甲方代付或垫付款项的，视为乙方违约，乙方应赔偿因此给甲方造成的损失。

26.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

27 争议 

27.1 双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，任何一方可向有管辖权的阜宁县人民法院提起诉讼。 

十三、合同解除、生效与终止

28 合同解除

28.1经双方协商一致，可以解除合同。

28.2 甲方不按合同的约定支付工程款（进度款），甲乙方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，停止施工超过7天，甲方仍不支付工程款（进度款），乙方有权解除合同。

28.3 乙方不能满足甲方进度要求，且拖延工期超过7天时，甲方有权解除合同。

28.4 有下列情形之一的，双方可以解除合同： 

28.4.1 因不可抗力致使合同无法履行； 

28.4.2 因一方违约致使合同无法履行。 

28.5 一方依据本条28.1、28.2、28.3款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同关于争议的约定处理。 

28.6合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由订货方承担，因未及时退货造成的损失由订货方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

28.7如因乙方进度不能满足甲方需要、材料设备不符合清单及甲方要求等原因造成的合同解除，结算时按设备总价的60%进行结算。

29 合同生效与终止

29.1 本合同经双方签字盖章后生效。

29.2 除第十一部分第25条质量保修条款外，双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕后，本合同即告终止。 

29.3合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

十四、其他

30 合同文件及解释顺序

30.1合同文件应能相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

30.1.1 本合同

30.1.2 双方洽谈性文件

30.1.3 招标文件（招标书、招标说明、图纸、工程量清单）

30.1.4 投标文件（投标书）

30.1.5标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

30.1.6工程质量保修条款

　　合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件经双方签字认可后视为本合同的组成部分，与本合同具同等法律效力。

30.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由双方协商解决。双方协商不成时，按本协议书关于争议的约定处理。

31 语言文字和适用法律、标准及规范 

31.1语言文字

31.1.1 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。　　　　

31.2适用法律和法规

31.2.1 本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规是：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》。

31.3适用标准、规范

31.3.1 适用标准、规范的名称：《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》（修订稿）、《智能建筑工程质量验收规范》、《智能建筑设计标准》、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》、《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》等现行的标准规范及地方现行的工程施工验收规范。

32 图纸

32.1 甲方应在签订合同时向乙方提供一套最终版电子版建筑平面图，乙方在开工前两周内向甲方提供五套图纸，图纸费用由施工单位负责承担。甲方需要增加图纸套数的，乙方应代为复制，复制费用由甲方承担。甲方对工程有保密要求的，应在协议书中提出保密要求，保密措施费用由甲方承担，乙方在约定保密期限内履行保密义务。

32.2 乙方未经甲方同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除乙方存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给甲方。

32.3乙方应在施工现场保留一套完整图纸，供甲、丙方（两项目监理单位）及有关人员进行工程检查时使用。

33 合同份数

33.1 本合同正本一式肆份，甲乙双方各执贰份。

以下无正文

	甲方：

（盖章）

地址： 

法定代表人：

经办人：

电话：
传真：

开户银行：农行银行苍梧支行
         账  号：10440301040017048

日期：      年   月   日
	乙方：
（盖章）

地址： 

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真： 

开户银行：

账号：

日期：     年    月    日
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