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                                         盐城德惠尚书房西区消防施工合同


建设工程消防施工合同
盐城德惠置业有限公司
  二〇一六年四月
建设工程消防施工合同

发包方(全称): 盐城德惠置业有限公司                       （以下简称甲方）

承包方（全称）：       （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就德惠尚书房西区项目消防工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一章  工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：盐城德惠尚书房西区（跃进河以东，纬五路以北、次经一路以东）
3、工程承包范围：消防工程（消火栓系统、联动报警系统、通风系统等）。

4、消防工程施工质量要求：按德惠尚书房西区消防工程施工图及相关设计及施工规范进行施工。

5、承包方式： 包工、包料、包质量安全文明施工，包消防验收通过。

第二章   施工工期

1、计划开工日期： 2016年4月30日       (具体以甲方开工通知为准)

2、总工期：不影响其它单位施工以及甲方交房时间
第三章   合同价款及结算方式

一、 合同价款 
本合同暂定总价款（大写）: ； (小写)：￥ 元；

合同价款为暂定价款，竣工结算按实调整，合同价格明细如下：　
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二、合同价款及调整 

1、本合同价款采用固定单价合同，该单价任何情况下均不予调整，甲方变更除外。

2、竣工结算：本工程综合单价固定包干，竣工结算时分部分项工程量按甲方确认的竣工图纸计算工程量，所有措施费按附件清单中的措施费总价包干。

3、双方约定合同价款的其他调整因素：

（1）、经甲方确认的现场签证单和设计变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：
1)、合同中已有适应的综合单价，按合同中已有的综合单价执行。
2)、合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价执行。
3)、合同中没有适应或类似的综合单价按以下方式确定：
①、工程综合单价中的管理费和利润按附件清单中的管理费和利润执行。
②、人工费按2016年3月份人工费计取。
③、工程类别按三类工程执行。

④、仅计税金。（措施费及规费均不予计取）

（2）、施工过程中，发生的现场零星用工，双方约定按2016年3月份的点工以独立费形式结算，不计措施费和规费，仅计取清单中的税金费率。乙方必须配合，如拒绝一次罚款伍仟元。

（3）、所有发生的现场签证、零星用工必须有影像、图片资料，否则不予计取。

（4）、竣工结算的审计费用，双方约定核减率在乙方送审价的5%以内审计费用由甲方承担，核减率在乙方送审价的5%以上，所有审计费由乙方承担，审计单位由甲方指定。

（5）、因乙方的施工组织方案和施工工艺不能具体实施于本工程等原因而更改施工组织方案和施工工艺的，结算时价格不予调整。

（6）、合同总价中含1.5%的总包管理费。

4、工程量确认 

对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成的返工工程量，现场监理工程师不予计量。竣工图无法表示的内容、隐蔽工程的内容必须经甲方确认后方可计量。

三、施工与设计变更

1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，甲、乙双方均不得擅自修改。
    2、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。   
 3、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。
    4、甲方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，乙方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，乙方才予实施。 
四、工程进度款支付（分期开发，分期支付。）

1、穿线完毕经甲方及监理验收合格后十五个工作日内，付至当期当批工程暂定合同总价的20%。

2、设备安装完毕经甲方及监理验收合格后十五个工作日内，付至当期当批工程暂定合同总价的50%。

3、取得消防验收合格证并经竣工验收合格后十五个工作日内，付至当期当批工程暂定合同总价的70%。

4、竣工资料和工程结算资料提交甲方，工程结算款经双方确认后六个月内付至结算价的95%。（结算期为6个月）
5、余款5%作为质保金，质保金在两年质保期结束后七个工作日内无息退还。（质保期以取得消防验收合格证之日起算）乙方当期当批工程款付至95%时须开具全额发票。

6、双方约定进度款请款时还应满足以下条件：

（1）附盐城市完税发票，因发票面额不足或不符要求，甲方有权拒付工程款并书面告知乙方，在付款总额中含40%承兑，由乙方在付至70%的工程款中自行调节支付。

（2）每次申请付款时必须按“形象施工进度计划”节点完成，工期滞后按违约责任10.2条的规定予以处罚，在付款时扣除，如总工期符合合同约定及甲方要求，工期处罚款项将在结算中返还。

8、本工程履约保证金为人民币  贰拾 万元（分期缴纳），合同签订三日内交清。当期工程消防验收合格后一次性无息退还。（履约保证金不计息退还）。
第四章 双方责任
4.1甲方责任：

4.1.1应根据合同付款条件及时支付工程款。

4.1.2负责无偿提供施工现场临时施工用水、用电接口，从动力电源点和工程用水点到施工区域内所使用的电缆及水管费用由乙方负责，水电费用由乙方自行负责。

4.1.3开工前向乙方进行现场情况交底，提供施工场地。

4.1.4向乙方提出工程实施过程中的施工要求，并对施工过程进行监督和管理。

4.2乙方责任：

4.2.1乙方应遵守盐城市关于承包工程所需资质和技术能力的有关规定，并已获得在本地从事承包工作的资格，有关资料虽经甲方审查，亦不能减免乙方应负的任何责任。

4.2.2根据施工组织设计、国家的施工验收规范以及江苏省有关专业规程、规定进行施工，作好自检和工程隐检工作，及时作好施工原始记录和隐蔽工程记录的收集、整理工作，确保工程质量，一切因乙方原因导致的责任和经济费用均由乙方承担。

4.2.3按政府文明、安全规范的要求作好现场施工安全管理。根据需要设置现场照明和维护设施，防止发生工伤事故，确保现场人员生命财产的安全。在施工期间发生的所有安全事故均由乙方负责，与甲方无关。

4.2.4接受甲方现场管理人员和监理工程师的监督和检查，遵照指示工作，并为其日常查验提供便利和安全条件，如接到指示而未执行时，因此而产生的损失和费用由乙方承担。

4.2.5乙方必须进场前一周内提供工程施工组织设计、工程进度计划，并按照国家有关施工规范及验收规范，保质保量，按时完工；经监理和甲方审批确认后的工程施工组织设计是合同的组成部分，和合同具有同等效力，对工程施工组织设计的违反，视为对合同的违反。

4.2.6乙方对已完成但未交付的成品负有成品保护义务，保护期间发生损坏等，乙方自费予以修复，甲方不再另行支付费用。

4.2.7乙方应当向甲方及监理提供相关材料检验试验证明及相关工程资料。如果乙方不按时提供检验试验证明材料的，视为乙方违约，甲方有权要求乙方更换、重做、工期不顺延，逾期的按照合同约定的违约责任执行；

4.2.8乙方未履行上述各项义务，造成质量事故、工期延误、人员生命财产损害和经济损失须承担全部责任，并赔偿甲方因此受到的所有经济损失。

4.2.9乙方进入甲方现场施工必须无条件服从甲方及土建总包单位的各项管理，建筑垃圾按要求采用袋装化集中堆放每天及时清运，不得破坏小区绿化树木、花草，凡损坏的要照价赔偿，在当期工程节点付款时扣除。
    4.2.10乙方配合土建预留、封堵跟消防系统有关的孔洞费用不另计。

4.2.11已竣工工程在移交甲方前，乙方对户内所有设备、材料负有完全的照管责任，期间所发生的一切损失由乙方负全责。工程移交甲方签收后至交付业主前，期间发生损坏、失窃，由责任方承担。

4.2.12乙方需免费培训甲方操作人员，及一旦中标后的免费为甲方做图纸细化，并出具优化图纸和详细优化依据及说明。

4.2.13竣工后向甲方提供工程竣工图 壹 份，电子版 壹  份，工程验收资料叁份，且应符合市消防支队资料归档要求。

第五章 工期延误

5.1因甲方及天气原因延误工期，甲方书面通知乙方并相应顺延工期，费用不予赔偿。

5.2若非乙方原因造成乙方无法施工，报甲方审核经甲方同意后，则工期相应顺延。

5.3由于乙方原因造成不能按约定时间完工，影响交付的，应赔偿由于拖延工期给甲方所带来的一切损失，并处以每拖延一天承担违约金1000元。

第六章 材料设备供货

6.1材料要求：

6.1.1施工用消防材料检测及消防验收的相关检测费用均由乙方承担。

6.1.2乙方所订购进场材料必须符合设计图纸、国家相关规范、及地方相关标准要求。如现场施工的材料经检查不符合国家相关规范、及地方相关标准要求，甲方有权拒付工程款，乙方负责返工。如仍不合格甲方有权单方面解除合同，乙方在一周内清场，在此工程上乙方所投入的各种材料及其他投入甲方均不支付任何费用。还应承担因工程延误给甲方造成的直接和间接损失。

6.1.3材料品牌要求：（施工所用的材料必须达到国标要求）

1、水泵：上海连成、上凯泉、成峰

2、通风机（风阀类）：新华、江南
3、电线电缆：远东、江南、新远程、宝胜

4、消火栓：徐州淮海、南京展拓、苏州金盾、盐城天宇、泰州京华、福建广威

5、报警探测器（按钮）：无锡蓝天、上海松江、北京国泰

6、镀锌管：天津友发、徐州光环

第七章 双方人员

7.1甲方施工现场负责人为    ，代表甲方行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。甲方的要求、通知，均以书面形式由甲方负责人签字加盖甲方公章后递交乙方。

7.2本工程乙方驻工地项目经理为      ，执行本合同所有事项，乙方如换项目经理，应提前7天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意，否则甲方有权处罚乙方伍仟元。本工程项目经理现场负责人均须提供相应的职业证书。

7.3甲方委派驻工地总监理工程师：     。
第八章 工程施工、质量检验、验收及竣工结算

8.1要求工程质量达到合格。质量标准的评定以行业的现行消防施工质量检验评定标准为依据。因乙方原因或施工措施不到位至工程质量达不到合格标准的，乙方应负责补救。质量问题而增加的费用及相应产生的其他费用等由乙方承担，同时承担违约责任，赔偿甲方的全部经济损失。

8.2乙方必须严格按设计图纸要求进行施工，如发现乙方偷工减料罚款伍万元/次。

8.3所有隐蔽工程乙方应提前24小时通知甲方和监理人员验收，验收合格后方可进行下道工序，若因乙方施工质量原因影响评优，应承担合同暂定总额20%的违约金，所造成的经济损失由乙方全部承担。

8.4工程具备竣工验收条件后，乙方按国家工程竣工有关规定，向甲方提供完整竣工资料，甲方收到竣工验收报告后，组织有关部门验收，并在验收后15日内给予批准或提出整改意见。若未能通过竣工验收，乙方应按整改意见的要求整改，并承担由此产生的整改费用。如因整改造成工期违约，还应承担由此产生的违约责任及赔偿甲方因此而受到的损失。

8.5施工中如质量事故，由甲方负责牵头会同监理查明原因，设计单位提出整改意见，乙方按整改后的意见处理，费用由乙方承担。

8.6以上检查、检验合格后，又发现由乙方引起的质量问题，仍由乙方承担责任并赔偿甲方损失。

8.7 待甲方、物业、监理验收合格后，工程仍须消防支队等政府主管部门的验收，且乙方全程负责，包验收通过，否则由此给甲方造成的直接和间接损失由乙方承担。

8.8工程经消防验收合格后乙方递交三套竣工结算报告及完整结算资料，如乙方未提交结算书影响甲方财务结算，在甲方书面催促后28天内仍未递交完整的结算资料，则视为放弃结算权，由甲方单方决算，乙方对决算结果不得提出异议。

8.9乙方向甲方递交完整的三份竣工结算报告及结算资料（含工作量计算书、变更签证、软件版电子及文本结算文件、竣工图、质量工期符合要求的说明书、水电费结清证明等）

8.10甲方在收到乙方递交的符合本合同约定的竣工结算资料后，由甲方有关部门（或委托其它审计单位）审核工程结算（甲方保留对审计再复审的权力，乙方必须给予配合）。双方在审计报告上签字盖章后办理财务清算手续，甲方将根据财务清算后应付款项按本合同约定支付剩余结算价款。经甲方确认的竣工结算资料后，甲方组织有关部门在6个月内审计结束。（如因乙方原因造成审计无法进行或延误时间的，由乙方自行负责）

第九章 安全文明施工

9.1乙方必须符合施工现场安全文明工地管理要求，进场施工人员必须具有从业资格证，每发现一例罚款贰仟元。
   9.2乙方施工人员住宿自行解决，乙方所有进场人员必须遵循甲方、监理和总包针对现场安全文明施工的管理颁布的条例，如若违反条例规定无条件承担违约责任。

9.3乙方应组织进场员工进行必要的安全知识教育，保证员工熟悉安全操作规程及劳动保护用品的使用，加强员工的自我保护意识。
    9.4有特殊要求的施工作业，乙方必须根据规定安排持操作证的人员上岗，确保机械设备安全生产。
    9.5乙方向甲方承诺有相应的施工资质，具备相关安全施工的条件，对施工过程中所发生的一切安全责任事故承担全部责任。

9.6按政府文明、安全规范的要求做好现场施工安全管理。根据需要设置现场照明和维护设施，防止发生工伤事故，确保现场人员生命财产的安全。

9.7 材料堆放整齐，及时将垃圾运至甲方或总包方指定的地点，保持现场的清洁。

9.8遵守政府有关部门对施工场地交通、市容和施工噪音的管理规定。

9.9乙方夜间施工应提供足够的照明和警示标志，确保安全。

第十章 违约责任

10.1由于乙方所供材料不符合合同规定的要求，乙方应在 3日内更换，延期更换或者拒绝更换的，甲方有权解除本合同，由此造成甲方的所有损失，均由乙方承担。

10.2如因乙方责任造成工期延误、每逾期一天，按伍仟元向甲方支付违约金。工期延误超过15天，甲方有权单方解除本合同，乙方收到甲方的解除合同函后一周内无条件退场，乙方除承担罚金和违约金外，还应承担因工程延误给甲方造成的直接和间接损失。

10.3乙方施工质量达不到合同、相关规范及设计图纸的要求，乙方应及时返工或者维修，由此造成工期延误的，按10.2的约定处理，乙方拒绝修复或者整改不符合合同和规范要求的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方承担合同总价10%的违约金，并承担赔偿损失责任。乙方应在收到甲方解除合同的通知一周内无条件退场，在此工程上乙方所投入的包括但不限于设备材料及其他投入甲方均不予以支付任何费用。   

10.4因乙方责任造成工期延误给甲方及其它配合单位造成的工期延误损失均由乙方负责赔偿。

10.5因乙方工期延误使竣工交房延迟给甲方带来的直接和间接经济损失均由乙方负责赔偿。

10.6 乙方在工程开始时应报一份农民工人员信息表（注明工资标准）给甲方，对甲方支付的工程款，须优先用于支付农民工工资，乙方应按时足额支付民工工资和分包单位（总包方分包）的工程款，若发生因欠款，导致民工或分包单位上访或诉讼及其它恶性事件的，对乙方的违约行为作如下处理，并保留进一步追诉的权利。
(1)从上访事件及其它恶性事件发生当月起，暂扣当月甲方应付乙方的工程款，在乙方处理好拖欠农民工工资问题，并取得政府处理意见后，再支付暂扣工程款。当月没有处理完的，下月继续暂扣工程款。
(2)甲方有权单方直接向农民工、分包单位（总包方分包）支付乙方欠付的农民工工资，甲方有权从乙方工程款中扣除相应的金额。

10.7由于乙方未及时支付农民工工资，造成民工在甲方办公场所、甲方销售场所聚众喧哗、闹事或上访事件，每发生一次罚款伍万元。

第十一章 其他

11.1乙方必须自行完成本合同内所有工程的施工，坚决不允许将本合同内工程进行转包，否则，甲方有权终止本合同，乙方同时按照合同总价款的30%支付违约金给甲方，且由此造成的一切损失均由乙方承担。

11.2乙方必须保证工人工资、材料款的按时发放与支付，否则所有后果由乙方自行承担，并由乙方承担因此产生的直接、间接损失。如有延付工资及材料款情况，甲方有权从乙方的工程款中扣除相应部分作为施工民工工资发放，并对乙方处以与工资同额的罚款。

11.3乙方施工过程中应根据施工现场的进度及有关第三方施工单位的配合情况合理安排自己的施工进度，合理调配人员，并按甲方要求予以配合，如要增加费用，视为已考虑在本价格中，不再另外增加费用，且由此引起的误工及损失概由乙方负责。

11.4本工程所有使用的材料必须提供样品，经甲方认可后方可用于工程上，未经认可的材料不得用在工程上，否则甲方有权予以阻止使用，已经使用的应无条件拆除。

11.5有下列情况之一，甲方没收乙方履约保证金，按照合同约定违约责任及法律规定追究乙方责任：

①出现重大工程质量问题的；

②造成安全事故的；

③工期延误超过15天的；

11.4有下列情况之一，甲方有权解除合同，乙方承担暂定工程总价款20%的违约金，并承担相应的法律及经济责任：

①不服从甲方正确的指令造成甲方损失的；

②造成重大质量、安全事故的；

③乙方违反相关法律法规造成重大损失的。

11.5本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。协商不成可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

11.6乙方应当及时在不可抗力发生后24小时内通知甲方和监理，乙方有义务及时避免损失的扩大，损失费用由双方协商解决。
    11.7合同一式四份，甲方、乙方各执两份。合同未尽事宜，双方需提出修改时，经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同，补充协议与本合同具有同等法律效力。

11.8本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。 
11.9本合同的附件是本合同不可分割的组成部分，和合同具有同等的法律效力。

11.10附件一：德惠尚书房东区一期消防工程清单报价

甲      方：___   _(公章)    乙     方：____   (公章)

法定代表人：____   （签字） 法定代表人：___  _（签字）

委托代表人：____            委托代表人：______      

电      话：__________      电      话：_________

传      真：__________      传      真：_________

开 户银 行：_________       开 户银 行：________

账      号：__________      账      号：_________

邮 政编 码：_________       邮 政编 码：________  

日      期：_________       日      期：_________         
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